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ZMLUVA O DIELO €. 388/2025

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. (Obchodny zédkonnik)

&l. 1 ZMLUVNE STRANY

1.1.

1.2.

Objednavate!:
Zastlpenti:
Sidlo:
Zastlpene:

Pravna forma:
Registracia:

1C0:
DIC:
Bankové spojenie;

Gislo Gdtu:

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupuje:
Registracia

i80;

DIC:
IC DPH :

Bankové spojenie;

Gislo tétu:
Kontakt:

¢l 2 PREDMET ZMLUVY

Vlastnici garaZi Fedinova 6, 8, Bratislava
Bytovym druzstvom PetrZalka
Budatinska 1, 851 05 Bratislava

Ing. lldiké Zéradovou

predsedom Predstavenstva

Bytového druzstva Petrzalka

ing. Petrom Grafidkom

glenom Predstavenstva

Bytového druzstva Petrzalka
Druzstvo

Obchodny register Mestskeho sidu
Bratislava I, oddie! Dr. vioZka &, 28/B
00 169 765

2020794248

Tatra banka, a. s.

SK09 1100 0000 0029 2084 5136

a

HSH izol s.r.0.

Trnavska 920, 926 01 Sered

Robert Hubinak, konatel spolo&nosti
Obch. Register SR, Okr. sudu Trnava
Oddiel: Sro, vioZka &. 18414/T

36 353 604 L
2022172834

SK2022172834

Tatra banka, a. s,

SK91 1100 0000 0026 2508 4258

2.1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat' pre objednévatela opravy sivisiace s vymenou
oplechovania nad garaZami, s pracami na vodorovnych konstrukciach, izolacie
a dalsie nevyhnutné opravy v PTV — garaZe Fedinova 6, 8 v Bratislave.

2.2. Predmet zmluvy v zmysle &l. 2.1, sa uskutoénf v rozsahu pedla cenovej ponuky
zo difa 6.8.2025, ktora tvori prilohu €. 1 zmluvy o dielo.
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2.3.

2.4,

HSHizol s.r.0

Garaze Fedinova 8, 8, Bratislava

Zavazok zhotovitela bude splneny odovzdanim Diela zhotovitelom ajeho

prevzatim objednavatefom, Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Dielo spdsobilé

kuzfvaniu, ktoré bude splhat platné nomy STN, ON, TP. Vietky zévady

a nedostatky zistené pri preberani diela ako aj vietky $kody spdsobené nim na

majetku objednavatela je zhotovite! povinny odstranit bezodkladne po vyzvani
objednéavatelom podia bodu 7.6 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovené Dielo prevziat a zhotovitelovi zah zaplatit
cenu podla bodu 4.1 tejto zmluvy.

&l. 3 TERMIN PLNENIA

3.1.

3.2,

Zhotovitel sa zavézuje vykonat' préce podfa predmetu zmliuvy v nasledoving]
iehote: '

Zadiatok praa: do 30 dni od podpisu zmluvy
Ukondenie prac:  do 31.05.2026

Ak zhotovite! ziealizuje Dielo podia predmetu zmiuvy alebo jeho dohodnutl Sast
pred terminom uvedenym v tejto zmluve, objednavatel uskuloCnl preberacie
konanie v termine navrhovanom zhotovitelom v stlade s Clankom & tejto zmluvy.

&l. 4 CENA PRAC (DIELA)

4.1.

4.2,

4.3.

Cena za Dielo uvedend v bode 2.1. tejto zmluvy je stancvena dehodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhi. MF SR €. 87/1966
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1896 o cenach ako gj v silade
g cenovou  ponukou tvoriacou prilochu & 1 tejte  zmiuvy v celkovej
vyske 34 624,47- € s DPH, slovom: tridsat&tyritisicSest'stodvadsal$tyrt eur
a &tyridsafsedem centov za zabazpetenie vykonania prac podia bodu 2.1 v PTV
- garaze Fedinova 6, 8 v Bratislave podfa platnych pravnych predpisov. '

Cenové ponuka zhotovitela tvoriaca prilohu &, 1 tejio zmiuvy je o do ceny Diela
zavizna. Cenu Diela podia bodu 4.1 je mozZné menit v pripade, ak takato zmena
vyplynie zo véeobecne zavazného pravneho predpisu formou dodatku k zmiuve
aleba v pripade, ak objednavalel bude poZadovat zn@%ny alebo bude objekiivne
nevyhnutné vykonat naviac prace oproti cenovej ponuke. Vo vBstkych pripadoch
zmeny rozsahu prac, podta tejto zmluvy, poZadovanych objednavatelom resp.
zhotovitelom, pripadne vyvolanych naviac prac, v désledku ktorych by dodlo
k navySeniu ceny diela uvedenej vbode 4.1 je k takejic zmens ceny formou
dodatku k zmluve potrebné schvalenie fohto navy8enia pravoplatnym uznesenim
vlasintkov garaZi. Vtakomto pripade ieheta na zhotovenie Diela zhotovitelovi
nebude plynlt az do rozhodnutia podla predchadzajicsj vely.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

Pravo fakturovaf faktlru vo vyike 34 624,47- € s DPH vznikéa diiem prevzatia
predmetu zmluvy podla bodu 2.1. Podkladom k faktire je potvrdeny supis
skutotne vykonanych aprevzatych prac potvrdeny podpisom a petiatkou
objednavatela, zamestnanca spravey bytového domu a povereného zastupcu
vlastnikov. Zhotovitelom predloZeny supis vykonanych préc je objednavatef
povinny vratit zhotovlfelovi do 7 dni od jeho dorugenia na odsihlasenie, ako
podklad pre vystavenie faktlry, Takto odsthlaseny supis prac tvori prilohu
prislu8ne] faktlry.

Coer
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sluva o Diela ¢, 388/2025 Bytové druZstvo Petralka

4.4.

4.5.

4.6,
A7.

4.8.

4.9.

HSH izol s.r.o
GaraZe Fedinova 8, 8, Bratlslava

Fakttra bude obsahovat tieto Udaje:

- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo

- &islo Zmluvy o dielo

- ¢islo faktary

- def odoslania a deft spiatnosti

- oznadenie pefiazného Ustavu a &islo UEtu, na kiory sa mé platit
- fakturovanl sumu {cena materialu + prace, DPH, spolu)

- oznalenie diela

- pediatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela

- sUpis vykonanych prac (ako prilohu)

Neoddelitelny sadast fakilry bude tvorit ,Preberaci protokol podia ustanoveni &i.
5 tejto zmluvy.

Splatnost faktury je 14 dni odo diia jej dorugenia do podatelne objednavatefa.

Za oneskorent (hradu mé zhotovitel prave poZadovat trok z omeskania VO
vyske 0,05 % za kazdy deri omeSkania objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Gdaje alebo prilohu uvedenu v bode 4.4,
alebo tieto budd nespravne, je objednavatel opravneny ju do terminu jej splatnosti
vratit zhotovitefovi.

Zhotovitel faktiru podla charakteru nedostatkov bud opravi alebo vystavi novi
a opatovne dorugi do podatelne objednévatela.

4.10.Lehota splatnosti podfa bodu 4.6. plynie od posledného datumu doruéenia

opravenej alebo novej faktury, vystavenej na zéklade pbvodnej faktlry vratenej na
opravu.

&l 5 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Predmetom odovzdania a prevzatia bude Dielo podia bodu 2.1 tejto zmluvy. Po
zhotoveni diela vyzve zhofovitel objednavatela k jeho odovzdaniu a prevzatiu
v mieste plnenia. Ohjednavatel je povinny sa dostavit Ik preberaciemu konaniu
v termfne uréenom zhotovitelom.

Zhotovitel najneskdr ku dnu zadatia preberacieho konania prediozi
objednavateiovi vietky atesty a certifikdly zabudovdlihych materidlov, doklad
o ulozen! odpadu na riadne] sktadke TKO.

Zhotovitel uskutotni realizaciu Diela v sUlade s platnymi technickymi normami a
aktuaine platnymi predpismi o ochrane osobnych tdajov.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objedndvatela na prevzatie Diela aspon firi
pracovné dni vopred. Na preberacom konani sa zUGdastnia zastupcovia
zhotovitela, zamestnanec spraveu bytového domu a povereny zastupca garaz
Fedinova 6, 8. Dokladom o uskutaéneni preberacieho kanania je zapis podpisany
vietkymi pritomnymi osobami uvedenymi v prvej vete — Preberaci protokol”,
Preberaci protokol sa vyhotovuje vtroch wvyhotoveniach, zktorych dve
vyhotovenia dostane objednavatel a jedno zhotovitel diela.

Ak objednavatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis, v kiorom uvedie
podrobny popis vad resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo neprevzal. Po odstraneni




Zmluva o Dielo &, 388/20256

H8H izol 5.1.0
GaraZe Fedinova 6, 8, Bratislava

tychto vad resp. nedérobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté objednavatefom,
opakuje sa preberacie konanie podla tohto ¢anku.

&l. 8 ZODPOVEDNOST ZA VADY A SKODY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo bude zhotovené podla schvalenej cenovej
ponuky a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady prac (diela) v zmysle ust. § 560 Obchodnéhe
zakonnika v zneni neskor$ich zmien a dodatkov a prebera zaruku za akost podia
§ 563 Obchodneho zédkonnika v znenl neskorgich zmien a dodatkov.

Zhotovitel zodpoveda za 8kody spdsobené objednavatelovi v zmysle ustanoveni
§ 373 aZ § 386 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a dodatkov.

Objednavatel nie je povinny prevziat a uhradit nekompletné alebo vadne
zrealizované Dielo podla predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze uhradi objednavatelovi vdetky Skody, ktoré vzniknu pri
vykone prac podla predmetu tejto zmluvy nedodrzanim ustanoven! vieobeche
zévaznych pravnych predpisov alebo ustanoveni tejio zmluvy, ake aj vietky
gankcie, na ktoré mu vznikne narok podfa tejto zmluvy do 15 dni odo dia
doruéenia pisomnej poZiadavky zo strany objednavatsla,

&l. 7 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

74

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

Zhotovitel zodpovedad za kvalitu vykonanych prac adodany material pocas
zaruénej doby v frvani 60 mesiacov.

Zaruéna doba zalina plyndf dilom odovzdania diela zhotovitefom a jeho
prevzatia objednavatefom vsilade s ustanovenim. §563 v spojitosti
s ustanovenim §429 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorich zmien
a dodatkov, podpisanim preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami,
ktory bude okrem iného obsahovat' aj vymedzenie trvania zéru&nej lehoty ako gj
potvrdenie, Ze predmet tejto zmiuvy je zhotoveny vzmysle denovej ponuky,
tvoriace] prilohu &. 1 tejto zmluvy.

Zaruéna doba sa predZuje o dobu oprav v ramci opréavnenej reklamacie.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze polas zaru¢nej dollyy ma objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie véetkych vad a nedorobkov zistenych na
vykonanom diele podia predmetu tejto zmiuvy (dalej len ,reklamécia”) a zhotovitel
je povinny tieto vady a nedorobky bezplatne a na viastné naklady ich bezodkladne
odstranit, aj po vyplateni faktdiry. Zmluvné strany sa tieZ dohodli, Ze objednavatel
ma vodi zhotovitelovi pravo na Ghradu véetkych Ugelne vynaloZzenych nakladov,
ktoré mu vznikli v stOvislosti s vytknutim vady a uplatnenim prav zo zodpovednosti
za vadu,

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadn( reklaméciu vady na realizovanych précach
podla pradmetu tejto zmluvy uplatni u zhotovitela bezodkladne po igj zisteni
preukédzatelne pisomnou formou. Stéastou reklamacie bude podrobny opis vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vady, ktoré nebrania riadnemu
uZlvaniu diela, na pracach podfa predmetu zmluvy do 10 dnl od priznania
pisomnej reklamacie a vady odstranit, v ¢o najkratom technicky moZnom &ase.
Termin odstranenia vad sa vopred dohodne s objednavatefom pisomnou formou.
Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k reklamacii v lehote do 10 kalendarnych dni.

4
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7.7

7.8

H3H izol s.r.o

GaréZe Fedihova 6, 8, Bratislava

V pripade, Ze zhotovitel nezalne s odstrafiovarlm vady na pracach uvedenych

v bode 7.6 v lehote dohodnutej v tejto zmluve sthlas! s tym, Ze objednévatel ma

pravo zabezpedit odstranenie tychto vad inym spbsobom a zhotovitel sa zavazuje

uhradif néklady objednavatefa sivisiace s odstranenim tychto vad, pritom tato
zmluva nebude v Ziadnom bade dotknuta.

V pripade neodstranitelne] vady diela alebo opakovania rovnakej alebo podobnej
vady diela viac ako 2-krdt podas zarugnej doby, méa objednavatel podla svojho
vyberu pravo na odstipenie od zmluvy alebo na primerand zlavu z ceny diela,

&l. 8 ZMLUVNE POKUTY

8.1

8.2

Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 300 Obchodného zakonnika v zneni neskordich
zmien a dodatkov dohodli na zmluvnych pokutach nasledovne;

8.1.1 V pripade omeskania zhotovitela so zagiatkom zhotovovania Diela 0
viac ako 30 dni oproti terminu uvedenému v bode 3.1 méa objednavate!
prévo Octovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej
ceny Diela za kaZdy aj zataty defi omesgkania,

8.1.2 V pripade ome8kania ukongenia zhotovenia Diela ma objednavate! pravo
Gétovat’ zhotovitelovi zmiuvni pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny
Diela podra tejto zmluvy za kazdy aj zaéaty deft omeskania po dohodnutom

, termine odovzdania diela. '

8.1.3 Ak bude zhotovitel v bezdévodnom omedkani s vypratanim pracoviska
podlia bodu 9.7. tejto zmiuvy, objednavatel ma pravo pozadovat zmluvna
pokutu vo vyske 0,06% zdohodnutej ceny prac podla tejto zmluvy za
kazdy aj zataty defi omeskania.

8.1.4 Ak zhotovite] nezatne s odstrafiovanim vad v ¢ase dohodnutom podia

: bodu 7.6, ma objednavatel pravo poZadovat zmiuvnt pokutu vo vyske
0,1 % z dohodnutej ceny prac podfa tejto zmluvy za kaZdy aj zadaty def
omedkania. To neplati v pripade posiupu objednavatela podia bodu 7.7.

Zmluvne strany sa dalej dohodli, Ze povinnost zmluvnej strany wuhradit zmluvn(
pokutu podfa tejto zmluvy nemé& vplyv na sufasny narok zmluvnej strany
opravnenej na tito zmluvnt pekutu na nahradu Skady, ktord vznikne tejto strane
v sUvislosti s porudenim tejto zmluvy zabezpedenym zmluvnou pokutou. Nahradu
Skody méZe opravnena strana vymahat samostatne. g

&l. 9 OSOBITNE UJEDNANIA

9.1.

9-2'

9.3.

Pre zmeny obsahu zmluvy plati vyludne plsomna forma dodatkom k zmiuve, po
odsthlaseni cboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel zodpoveda a s(Sasne zabezpeduje v plnom rozsahu vietky povinnosti
vyplyvajice z platnych predpisov o ochrane pred poZiarmi (dalej ,OPPY,
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci (dalej "BOZP") a hygieny préace, ako aj za
celt kontroln( Cinnost v tejto oblasti, v stlade s platnymi predpismi BOZP a
OPP potas doby vykonavania diela od dfia prevzatia pracoviska zhotovitelom do
opatovného prevzatia pracoviska objednavatefom.

Ak bude zhotovitel vykonaval prace so zvySenym poZiarnym rizikom je tieZ
povinny vykonat vSetky opatrenia vyplyvajice z Vyhl, MV SR &. 121/2002 Z.z
o poZiarnej prevencii najma §3, §4. §5, §6, §9 a §11. Po skonéenl poZiame
nebezpednych prac je zhotovitel povinny vykonat vietky opatrenia na kontroluy
okolia po vykonani prac na potrebny &as tak, aby sa predidlo vzniku poZiaru. Prace

5
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HSH izol s.ro -

Garaie Fedinova 6, 8, Bratislava

80 zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru je zhotovitel povinny vopred, véas
a preukazatelne oznamit objednavatelovi.

9.4. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu v priestore uréenom abjednévatelom
a je povinny odstrafovat na svoje naklady odpady a neéistoty, ktoré vznikli jeho
pracami.

9.5. Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za BOZP a OPP gj tretich osdb, ako aj
vEetkych oséb zdriujlcich sas jeho vedomim na pracovisku.

9.6. Zhotovite! bude prace vykonavat tak, aby nimi nerusil a neobmedzoval uZivatelov
bytov a nebytovych priestorov nad mieru primerantt pomeram a povahe prac.

9.7. Zhotovitel odovzdé objednavatelovi vydistené pracovisko bez podkodenia do 5
dni po odovzdani prac v zmysle &l. 5 tejto zmluvy.

9.8. Zhotovene Dielo za objednavatefa prevezmt osoby v stlade s €l. 5 za pritomnosti |
- zastupcu viastnikov.

9.9. Objednavatel ma pravo poéas realizacie Diela podla tejto zmluvy kontrolovat jeho
priebeh, upozorfiovat na pripadné vady a nedostatky a Ziadat ich odstranenie
v primerane] lehote, o uvedenych skutodnostiach bude urcbeny zapis
v pracovnom zazname. Objednavatel mé pravo na bezodiladné a bezodplainé
odstranenie véetkych nedostatkov. Pravo mdZe uplatnit ibav lehote na uplatnenie
;prava zo zodpovednosti za vady.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budd poéinat’ tak, aby zabranili akymkolvek
gkodam, ktoré by mohli vzniknif druhej strane. Ak by pri &innosti mohla
objednévatelovi vzniknit koda, zhotovitel je povinny upozornit' objednévatela na
opatrenia, kioré je treba urobit’ k jej odstraneniu. Ak objednavatel neméZe tak
urohit, je zhotovitel povinny tak urobit’ sam.

9.11.Zmluyné strany sa dohodli, 2e objednavatel tj. (viastnici garaZi) poskyine
zhotovitefovi za G&elom predmetu pinenia tejto zmluvy Cerpanie elektrickej
gnesgie. ' ,

9.12.Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti podla tejto zmluvy sa povaZuji za
dorudenéd adresatovi aj dhom, kedy sa zasielka vrali od adresata s reléciou
poétového doru¢ovatela ,adresat nezastihnuty”, alebo ,adresat neznédmy" ato
v pripade, ak zasielka bola zaslana na adresu zmluypej strany uvedenu v &l. 1
tejto zmiuvy alebo adresu pfsomne oznamenil zmiuvriou stranou ako adresu pre
dorucovanie pisomnosti.

ELA0ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1.0bjednavatel ma pravo v zmysle ustanovenia § 344 a nasledujdcich ustanoveni
Obchodneho zakonnika v zneni neskor§ich zmien a dodatkov na odstipenie od
zmluvy z tychto dévodov:

10.1.1. nedodrZanie terminu nastupu na zagatie prac,

10.1.2. nedodrzanie predpisaného technologického postupu,

10.1.3. nedodrZanie podstatnych podmienok zmiuvy,

10.1.4. neodovzdanie prac v pozadovanej kvalite,

10.1.5. prekrodenie dohodnutého terminu zhotovenia diela o viac ako 30 dni.

10.2.Porugenie povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak
opravnena strana nevyuZije pravo odstapit od zavazky, ma za nasledok
povinnost druhej strany pristipif na zmenu zmiluvy v tej Easti, ktoré je
porudenim povinnosti dotknuta.
6




nluva o Dislo &, 3882025 Bytové druZstvo Petrzelka
HSH izol s.r.o
Garaze Fedinova 6, 8, Bralislava

&1.112AVERECNE USTANOVENIA

11.1. Objednavatel so zhotovitefom sa dohodli, Ze obsah a nalezitosti tejto zmiuvy budd
povazované za obchodné tajomstvo podfa § 17 aZ § 20 Obchodného zakonnika
v zneni neskordich zmien a dodatkov, '

11.2. Objednavatel sa zavézuje miéanlivostou o obsahu a néleZitostiach tejto zmluvy
vodi tretim stranam.

11.3. Zmluvu mozno zmenit len zmluvnym dbjednanim formou dodatku k tejto zmluve.

11.4.Zmiuva nadoblda platnost a Géinnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi
stranami

11.5.7mluvné strany sa dohedli, Ze pripadné spory bude riesit miestne avecne
prislugny sdd.

11.6.Vztahy zmiuvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami platného Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien
a dodatkov a ostatnych platnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou siéastou tejto zmiuvy je:
Priloha &. 1 - cenova ponuka zhatovitela

11.7.Zmluvné strany vyhlasujl, Ze s obsahom zmluvy sUhlasia, zmiuvu uzatvdrilt"‘

slobodne, vasne, bez vyhrad anie vtiesni, Ci za napadne nevyhodnych -

podmienck, o potvrdzujl svejimi podpismi.

11.8.Tato zmluva je vyhotovena v troch exemplaroch, zktorych 2 sd urtené pre
objednavatela a 1 pre zhotovitefla,

V Bratislave, diia; [k - %25 V Bratislave, dha: 77 9. 2028

s L]

Za objednavatela: Za zhotovitg

Ing. ldiké Zoradova Rébert Hubindk
predseda Predstavenstva konatel HSH izol s.r.0.
Bytového druZstva PetrZatka

Ing. Pe({—:-r Grafak
¢len Predstavenstva
Bytového druZstva PetrZalka




ARYGi LIST ROZPOCTU
Stavba;
oprava terasy Fedinova 6.8
JKSO: KS:
Missto: Datum: 06.08.2025
Objednavatel: ‘ ICO: '
I& DPH:
Zhotovitef: [ofe}
HSIH izol s.r.0. IC DPH:
- Projekignt: ICO:
1& DRPH:
Spracovatel: IGo;
1& DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH : - .28149,98 -
: Zaklad dane Sedzba dane " Vy8ka dane
DPH zdlkdadna . 0,00 L 23,00% , 0,00
zniZena 28 149,08 28,(_)0% ’ 6 474 49
Cena s DPH ‘ v  EUR 34 624,47
|
Projektant Spragovatet
. k]
&%
Datum a podpis: - Pediatka Détdm a podpis: Pediatka
N i
|
Objednavaterl ) Zhotovitel
Datum & podpls: Petiatka Détém,.a padpls: Pediatkg
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
oprava terasy Fedinova 6-8

fMlesto: Datum: 06.08,2025
Objednévetel: j Projektant;
Zhotovitel! - MSHizol s.r.0, . © Spracovate!
Kod dislu - Popls : Gena eetkom [EUR])
Néklady z rozpoétu 28 149,98
HSV - Prace a dodévky HSV 22 173,32
_.....4 - Vodarovné kontrukele ) o o 2 704;"5_6_
5 - Komunikadle | 2 484,00
8 - Upravy povrch;ov, podlahy, csadenie i 2 69678
e- Ostainé kongtrukele a préce-bliranie 13‘451 .35
99 - Presun hmot HSV _ _ B36EB
PSV - Prace a dodavky PSV 5 976,66
2 - Izolacle stri{e;:h. povlakové krytiny ) 2 815,58
764 - Kondtrukele Klampiarske ' 3 161,08
5
&
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ZPOCET
vha
© oprava terasy Fedinova 6-8 )
Missto: Datum: 06.08.2025
Objednavatel: Projektant;
Zhotovitaf’ HSHM izol s.r.0. Spracovatel:
PE Typ Kod Popls M Mnosstve  Jcepa{BUR]  Cena celkom [EUR] ] g
Naklady z rozpoétu 28 149,978
p H8V Prace a dodavky HSV 22 173,319
b 4 Vodorovné kondtrikele _ 7 2 704,592
1 K |417321516.8 Betdn stuzujicich pasov & vencey Zelezovy tr, C26/30 ( m3 3,500 165,000 577,800
Behhsnie bagnic stuZu)icich pasov a vencov viatane
2 [ K [4173511158.8 |vzpier zhotovenie ma2 . 33,800 26,000 873 600
Debnenia badnlc stuZultelch pasov @ vencov viatane ’
f K 14173511168 wopler adstrénenis m2 33.609 _ §,500- 2‘13 400
4| K 4173812215 :lg;guéz stuzujuclch pafs.ov avencav z betonarskej ocale t 0,450 2 300,000| 1036,000 .
D 5 Komunikacle . 5 ) . 2484 000
- : ) Kryt cementobetdnavy cestnych komunlikaci{ skuplny
6 | K 1881140115.8 OB | pre TDZ L a ll, hr, 350-mm mZ 54,7000‘ 46,00,0_ 2 484!00_0
D 6 -Upravy povrchov. podlahy, osadenie ‘ 28968778
6 | k 6224610838 . L/ranzkﬁ{il‘a o.mletka stlen pastovita slllkdnova roztisrana, ma 68,000 18500 1288, 000
7 | K [622483028 ) i;iﬁ;?r\;i i\;onkajéleho podkladu stlen WEBER, webar 2 68,000 2‘! 598 176 65 4
Potlahnutle vonkaj{ch stien skiotextlinou mrleikou 8 .
8 i K |622481118.3 caloplodnym prilepanim m2 68,000 9‘984 678,94 2
- Kontakiny zateplovaci systém z blaleho EPS hr, 30 .
Blfm .6252.}0201 B rarn, skrutkovacle kutvy m2 18,200 36,000 5831523(.)
D 9 . Ostatna kondtrukele a prace-buranie 13 461,388
. y Tesnenle kAT na baze polyuretanu na oivorenych
10| K [931971020.8 beténavych nlochach m 56,000 8,000 448,000
Ladenie tahké pracovng pomecend s vylkou ledafove)
M| K ?&1955003.3 podiahy rad 1,90 do 2,50 m . m2 165,000 0,742 1 607,",13(_}_
Blranle.podktadov pod dlafby, katych dlaZieb a
12| K 9850422415 mazanin batén,llaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4! m3 14,500 108,000 1 566,000
|2 -2,200001 .
. Priplatok za blranie betcﬁhovej mazanlty 50 Zvarahou
13} K 96604891208 glet'ou alebo rablcovym pletivors hr. rad 10G. mm- m3 14,500 56,336 802,372 .
' Rezanle konsirkelf zo Zelezabeténu hr. panely 250 P -
14| K |971056021.8 mm-stanovou pllou -0, 03000t m 56,000 B 5@,000 3 248,{_)00
Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za prvé i ) .
15| K9790111148 10 slasie nad slebo pod zékladngm podlazim t 4ig.7es 18,924 470,484
116 ] K j670011201.5 Plastovy sklz na stavebnu sutinu vysky de 10 m ks 33,788 43,223 1 463, 798
' 17| K |278011231.8 Demonta2 skjzu na s:tavebnﬂ sufinu vidky do 10 m m 33,788 11,128 375,926
181 K 1979081111.5 Odvoz sutiny a vybtranych hmat na skladke do 1 km t 33,788 16,681 563,618
19 K |o7aoattars | GO02 sulliyawblranyoh hmttna skidck 2a kazdy |4 335,800 0,498 187,228
a0 | K |e7eoaztit.s :j/glitg)ors‘:avaniskova doprava sutiny a vyburanyoh himdt i 33,768 14,081 474,755
21| K 979089012.5 ssotzlﬁtgk za skladku - hatdén, tehiy, dlaZdlce (17 01) ¢ 33,788 67,000 2 263,796
B__929 Presun hmdt HSV 836,857
i Prasun hmot pre budovy (8C1, 803, 812), zvisia konstr,
l~22 K |988G11001.8 2 (A, bvrnic, 2 kovu vidky do 6 m 1 44,477 18,811 836,657
o P&V Prace a dodavky PSV 5 976,659
...B_ 712 lzolacie striech, poviakové krytiny 2 816,679
! Zhotovenle poviakove] kivtiny striech plochyeh do 10° l 1
%3 K |712311101.8 2a studena naterom penetradngm - m2 70,000 1085 ?3.859
i Penstradny néter univerzainy s obsahom rozpistadiel <
" 24| M |111630002760.5 na befén, bitumenové lepenky a kovové povichy kg 77,500 16,622 271,636
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FPC Typ Ked Popls MJ  Mnostvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR
T - |Zhotovenie poviakove] kryliny striech piochyeh de 10° , o
25| K [712341759.8 . |pasmi pritaventm NAIP na cele] ploche, madifikovane m2 70,000 18,000 1 260,000
i |pésy v dvach vrsivach :
. |Pds asfaflovy s famnym posypom hr. 3,6 mn
ﬁjﬂ 623310000700'8. vystuleny skienenou rohosoy m2 50,500 6,500 523,260
: |Pds asfaffovy s jemnym posypom br. 4,0 mm
_‘_2_7? W |628310000800.5 vystuZeny viodkou 2 umelohmotnef rohode m2 80,500 7,600 627,900
: |Presun hmét pre Izoldchu paviakave] keytiny v objekioch
i iB K |998712201.8 ! vky do 6 m % 24 560 2,400 58,044
‘‘‘‘‘‘‘ D 764 *Kongtrukeie klampiarske 3161,080
" |Lemovanie z pozinkovaného farbensha PZf plechu,
29| K 7643334508 murov na plochych sfrechach .8, 500 mm m 84,000 34,806 1679524
e " #Taby z poznkovaného fafbenéha P2I plechu,
30| K 1784352427.5 | bododkvapovs polkiuhové r.8. 330 mm m 12,000 39,766 477,192
| |BemontaZ 2labov podadkvapovych pelkruhovych o
1| K 7843528108 |sktonam do 306 1§ 330 mm, -0,00300¢ " 12,000 1232 15,684
- | |Kotlik kénleky z pozinkovaného farbensho PZF plechu,
321 K |764388412.8 |pre rary s priemerom od 100 do 425 mm ks 3,000 34,044 102,123
o | ) | IDemont43 kotlika kénického, so skionom Ziabu do R
iﬁ_ K |764359810.8 {130k, -0,00110t ] ! ®s 3,000 1,784 5,352
: |Demontéd oplechovania mirov a nadimuroviek 18 o :
34| K |764430840.8 |oan i (0, -0,00230¢ : 1 m 54,000 1,766 95.3§i
. . . |DemantaZ odpadovych rir Stvorcovych so stranou 100 :
36| K |764451802.8 mm, -0,00338t . . m 12,000 1,118 13,416
, * |Montaz kruhovych kolien z pozinkovansho farbendho
36| K |764454434.5 - |PZf plechu, pre zvodové riry s prismerom 60 - 160 mm ks _ 3,000 8,544 26,632
37 | M | 55344000471 UO.S? Kol_eno' lisované poxink farebny 707, priemer 100 mm | ks 3,000 12,025 36,075
- . | TZvotové iy z pozinkovanéhe farbensho PZfplechu, | 2775
_38 K ?6{454453.8 . -_lkruhové priemer 100 mm - 1 om 12,000 37,750 453,000
K logs7642018 Presun hmdt pre kondtrakele kiamplarske v objeldoch o 31,037 1,850 57418

: |wysky do 6 m
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