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ZMLUVA O DIELO č. 388/2025
 uzatvorená podľa § 536 a nasí. zák. č. 513/1991 2b. (Obchodný zákonník)

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:
Zastúpení;
Sídlo:
Zastúpené:

Právna forma; 
Registrácia:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Vlastníci garáží Fedlnova 6, 8, Bratislava
Bytovým družstvom Petržalka 
Budatínska 1, 851 05 Bratislava 
Ing. lldikó Zórádovou 
predsedom Predstavenstva 
Bytového družstva Petržalka 
!ng. Petrom Granákom 
členom Predstavenstva 
Bytového družstva Petržalka 
Družstvo
Obchodný register Mestského súdu 
Bratislava III, oddiel Dr. vložka č, 28/B 
00 169 765 
2020794248 
Tatra banka, a. s.
SK09 1100 0000 0029 2084 5136

1.2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno: 
Sídio:
Zastupuje; 
Registrácia :

IČO;
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontakt:

HSH izol s.r.o.
Trnavská 920, 926 01 Sereď 
Róbert Hubinák, konateľ spoločnosti 
Obeh. Register SR, Okr. súdu Trnava 
Oddiel: Sro, vložka č. 18414/T 
36 353 604 
2022172834 
SK2022172834 
Tatra banka, a. s,
SK91 1100 0000 0026 2508 4258

čí. 2 PREDMET ZMLUVY

2 .1.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravy súvisiace s výmenou 
oplechovania nad garážami, s prácami na vodorovných konštrukciách, izolácie 
a ďalšie nevyhnutné opravy v PTV garáže Fedlnova 6, 8 v Bratislave,
Predmet zmluvy v zmysle čl. 2.1. sa uskutoční v rozsahu podľa cenovej ponuky 
zo dňa 6.8.2025, ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo.
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2.3. Záväzok zhotoviíeía bude splnený odovzdaním Diela zhotoviteľom a jeho 
prevzatím objednávateľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo spôsobilé 
k užívaniu, ktoré bude spĺňať platné normy STN, ON, TP. Všetky závady 
a nedostatky zistené pri preberaní diela ako aj všetky Škody spôsobené ním na 
majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po vyzvaní 
objednávateľom podľa bodu 7,6 tejto zmluvy,

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo prevziať a zhotovitefovi zaň zaplatiť 
cenu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.

čl. 3 TERMÍN PLNENIA
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce podľa predmetu zmluvy v nasledovnej 

lehote;

Začiatok prác; do 30 dní od podpisu zmluvy
Ukoncenío prác; do 31.05.2Ô26

3.2. Ak zhotoviteľ zrealizuje Dielo podľa predmetu zmluvy alebo jeho dohodnutú časť 
pred termínom uvedeným v tejto zmluve, objednávateľ uskutoční preberacie 
konanie v termíne navrhovanom zhotoviteľom v súlade s článkom 5 tejto zmluvy,

čl. 4 CENA PRÁC (DIELA)
4.1. Cena za Dielo uvedené v bode 2,1, tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona NR SR c. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. MF SR č, 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách ako aj v súlade 
s cenovou ponukou tvoriacou prílohu č, 1 tejto zmluvy v celkovej 
výške 34 $24,47- € s DPH, slovom: tridsaťštyritisícšesťstodvadsaťštyrt eur 
a štyridsafsedem centov za zabezpečenie vykonania prác podľa bodu 2.1 v PTV 
-  garáže Fedinova 6, 8 v Bratislave podľa platných právnych predpisov,

4.2. Cenová ponuka zhoíoviteľa tvoriaca prílohu č, 1 tejto zrniuvy Je čo do ceny Diela 
záväzná. Cenu Diela podľa bodu 4.1 je možné meniť v prípade, ak takáto zmena 
vyplynie zo všeobecne záväzného právneho predpisu formou dodatku k zmluve 
alebo v prípade, ak objednávateľ bude požadovať ^nmny alebo bude objektívne 
nevyhnutné vykonať naviac práce oproti cenovej ponuke. Vo všetkých prípadoch 
zmeny rozsahu prác, podľa tejto zmluvy, požadovaných objednávateľom resp, 
zhotoviteľom, prípadne vyvolaných naviac prác, v dôsledku ktorých by došlo 
k navýšeniu ceny diela uvedenej v bode 4,1 je k takejto zmene ceny formou 
dodatku k zmluve potrebné schválenie tohto navýšenla právoplatným uznesením 
vlastníkov garáží. V takomto prípade lehota na zhotovenie Diela zhotoviíeľovi 
nebude plynúť až do rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:
Právo fakturovať faktúru vo výške 34 624,47- € s DPH vzniká dňom prevzatia 
predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. Podkladom k faktúre je potvrdený súpis 
skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdený podpisom a pečiatkou 
objednávateľa, zamestnanca správcu bytového domu a povereného zástupcu 
vlastníkov. Zhotoviteľom predložený súpis vykonaných prác je objednávateľ 
povinný vrátiť zhotovlteľovi do 7 dní od jeho doručenia na odsúhlasenie, ako 
podklad pre vystavenie faktúry. Takto odsúhlasený súpis prác tvorí prílohu 
príslušnej faktúry.
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4.4. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo Zmluvy o dielo
- číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti
-• označenie peňažného ústavu a Číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu (cena materiálu + práce, DPH, spolu)
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
- súpis vykonaných prác (ako prílohu)

4.5. Neoddeliteľnú súčasť faktúry bude tvoriť „Preberací protokol“ podľa ustanovení či. 
5 tejto zmluvy.

4.6. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.

4.7. Za oneskorenú úhradu má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeákania vo 
výške 0,05 % za každý deň omeškania objednávateľa.

4.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje alebo prílohu uvedenú v bode 4.4, 
alebo tieto budú nesprávne, je objednávateľ oprávnený ju do termínu jej splatnosti 
vrátiť zhotoviteľovi,

4.9. Zhotoviteľ faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú 
a opätovne doručí do podateľne objednávateľa.

4.10. Lehota splatnosti podľa bodu 4.6. píynie od posledného dátumu doručenia 
opravenej alebo novej faktúry, vystavenej na základe pôvodnej faktúry vrátenej na 
opravu.

Čí. 5 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

5.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude Dielo podľa bodu 2.1 tejto zmluvy. Po 
zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k jeho odovzdaniu a prevzatiu 
v mieste plnenia. Objednávateľ je povinný sa dostaviť, k preberaciemu konaniu 
v termíne určenom zhotoviteľom,

5.2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží 
objednávateľovi všetky atesty a certifikáty zabudovfhých materiálov, doklad 
o uložení odpadu na riadnej skládke TKO.

5.3. Zhotoviteľ uskutoční realizáciu Diela v súlade s platnými technickými normami a 
aktuálne platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie Diela aspoň tri 
pracovné dni vopred. Na preberacom konaní sa zúčastnia zástupcovia 
zhotoviteľa, zamestnanec správcu bytového domu a poverený zástupca garáží 
Fedinova 6, 8. Dokladom o uskutočnení preberacieho konania je zápis podpísaný 
všetkými prítomnými osobami uvedenými v prvej vete ~ „Preberací protokol“ , 
Preberací protokol sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dve 
vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ diela.

5-5. Ak objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie 
podrobný popis vád resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo neprevzal. Po odstránení
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týchto vád resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté objednávateľom, 
opakuje sa preberacie konanie podľa tohto číánku.

čl. 6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODY

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa schválenej cenovej 
ponuky a podmienok tejto zmluvy.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady prác (diela) v zmysle ust. § 500 Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a dodatkov a preberá záruku za akosť podľa 
§ 563 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a dodatkov,

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi v zmysle ustanovení 
§ 373 až § 386 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a dodatkov.

6.4. Objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť nekompletné alebo vädne 
zrealizované Dielo podľa predmetu tejto zmluvy.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú pri 
výkone prác podľa' predmetu tejto zmluvy nedodržaním ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo ustanovení tejto zmluvy, ako aj všetky 
sankcie, na ktoré mu vznikne nárok podľa tejto zmluvy do 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej požiadavky zo strany objednávateľa.

čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác a dodaný materiál počas 
záručnej doby v trvaní 60 mesiacov,

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom a jeho 
prevzatia objednávateľom v súlade s ustanovením, §563 v spojitosti 
s ustanovením §429 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien 
a dodatkov, podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, 
ktorý bude okrem iného obsahovať aj vymedzenie trvania záručnej lehoty ako aj 
potvrdenie, že predmet tejto zmluvy je  zhotovený v zmysle ďenovej ponuky, 
tvoriacej prílohu č. 1 tejto zrniuvy.

7.3 Záručná doba sa predlžuje o dobu opráv v rámci oprávnenej reklamácie.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doljjj. má objednávateľ právo 
požadovať bezplatné odstránenie všetkých vád a nedorobkov zistených na 
vykonanom dieie podľa predmetu tejto zmluvy (ďalej len „reklamácia“) a zhotoviteľ 
je povinný tieto vady a nedorobky bezplatne a na vlastné náklady ich bezodkladne 
odstrániť, aj po vyplatení faktúry. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že objednávateľ 
má voči zhotoviteľovi právo na úhradu všetkých účelne vynaložených nákladov, 
ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady a uplatnením práv zo zodpovednosti 
za vadu.

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady na realizovaných prácach 
podľa predmetu tejto zmluvy uplatní u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení 
preukázateľne písomnou formou. Súčasťou reklamácie bude podrobný opis vady.

7.6 Zhotovíte!' sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady, ktoré nebránia riadnemu 
užívaniu diela, na prácach podľa predmetu zmluvy do 10 dní od priznania 
písomnej reklamácie a vady odstrániť, v čo najkratšom technicky možnom čase. 
Termín odstránenia vád sa vopred dohodne s objednávateľom písomnou formou. 
Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii v lehote do 10 kalendárnych dní.
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7.7 V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovan'ím vady na prácach uvedených 
v bode 7.6 v lehote dohodnutej v tejto zmluve stJhlasí s tým, že objednávateľ má 
právo zabezpečiť odstránenie týchto vád iným spôsobom a zhotoviteľ sa zaväzuje 
uhradiť náklady objednávateľa súvisiace s odstránením týchto vád, pričom táto 
zmluva nebude v žiadnom bode dotknutá.

7.8 V prípade neodstrániteľnej vady diela alebo opakovania rovnakej alebo podobnej 
vady diela viac ako 2”krát počas záručnej doby, má objednávateľ podľa svojho 
výberu právo na odštiepenie od zmluvy alebo na primeranú zľavu z ceny diela,

čl. 8 ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 300 Obchodnéhozákonníka v znení neskorších 
zmien a dodatkov dohodli na zmluvných pokutách nasledovne;

8.1.1 V  prípade omeškania zhotoviteľa so začiatkom zhotovovania Diela o 
viac ako 30 dní oproti termínu uvedenému v bode 3.1 má objednávateľ 
právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej 
ceny Diela zá každý aj začatý deň omeškania.

8.1.2 V prípade omeškania ukončenia zhotovenia Dieia má objednávateľ právo 
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny 
Diela podľa tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania po dohodnutom 
termíne odovzdania diela.

8.1.3 Ak bude zhotoviteľ v bezdôvodnom omeškaní s vyprataním pracoviska 
podľa bodu 9.7. tejto zmluvy, objednávateľ má právo požadovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny prác podľa tejto zmluvy za 
každý aj začatý deň omeškania.

8.1.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase dohodnutom podľa 
bodu 7.0, má objednávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z dohodnutej ceny prác podľa tejto zmluvy za každý aj začatý deň 
omeškania. To neplatí v prípade postupu objednávateľa podľa bodu 7.7.

8.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že povinnosť zmluvnej strany uhradiť zmluvnú 
pokutu podľa tejto zmluvy nemá vplyv na súčasný nárok zmluvnej sírany 
oprávnenej na túto zmluvnú pokutu na náhradu škody, ktorá vznikne tejto strane 
v súvislosti s porušením tejto zmluvy zabezpečeným zmluvnou pokutou. Náhradu 
škody môže oprávnená strana vymáhať samostatne.

čl. 9 OSOBITNÉ UJEDNANIA

9.1. Pre zmeny obsahu zmluvy platí výlučne písomná forma dodatkom k zmluve, po 
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá a súčasne zabezpečuje v plnom rozsahu všetky povinnosti 
vyplývajúce z platných predpisov o ochrane pred požiarmi (ďalej „OPP“), 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej "BOZP“) a hygieny práce, ako aj za 
celú kontrolnú činnosť v tejto oblasti, v súlade s platnými predpismi BOZP a 
DPR počas doby vykonávania diela od dňa prevzatia pracoviska zhotoviteľom do 
opätovného prevzatia pracoviska objednávateľom.

9.3. Ak bude zhotoviteľ vykonávať práce so zvýšeným požiarnym rizikom je tiež 
povinný vykonať všetky opatrenia vyplývajúce z Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. 
o požiarnej prevencii najmä §3, §4. §5, §6, §9 a §11. Po skončení požiarne 
nebezpečných prác je zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia na kontrolu 
okolia po vykonaní prác na potrebný čas tak, aby sa predišlo vzniku požiaru. Práce
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SO zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zhotoviteľ povinný vopred, včas 
a preukázateľne oznámiť objednávateľovi.

9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v priestore určenom objednávateľom 
a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty, ktoré vznikli jeho 
prácami.

9.5. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za BOZP a OPP aj tretích osôb, ako aj 
všetkých osôb zdržujúcich sa s jeho vedomím na pracovisku.

9.6. Zhotoviteľ bude práce vykonávať tak, aby nimi nerušil a neobmedzoval užívateľov 
bytov a nebytových priestorov nad mieru primeranú pomerom a povahe prác.

9.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi vyčistené pracovisko bez poškodenia do 5 
dní po odovzdaní prác v zmys}e čl. 5 tejto zmlwy.

9.8. Zhotovené Dielo za objednávateľa prevezmú osoby v súlade s čl. 5 za prítomnosti 
zástupcu vlastníkov.

9.9. Objednávateľ má právo počas realizácie Diela podľa tejto zmluvy kontrolovať jeho 
priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie 
v primeranej lehote, o uvedených skutočnostiach bude urobený zápis 
v pracovnom zázname. Objednávateľ má právo na bezodkladné a bezodplatné 
odstránenie všetkých nedostatkov. Právo môže uplatniť iba v lehote na uplatnenie 

.̂ práva zo zodpovednosti za vady.
9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú počínať tak, aby zabránili akýmkoľvek 

Škodám, ktoré by mohli vzniknúť druhej strane. Ak by pri činnosti mohla 
objednávateľovi vzniknúť škoda, zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na 
opatrenia, ktoré je treba urobiť k jej odstráneniu. Ak objednávateľ nemôže tak 
urobiť, je zhotoviteľ povinný tak urobiť sám.

9.11.Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ t.j. {vlastníci garáží) poskytne 
zhotoviteľovi za účelom predmetu plnenia tejto zmluvy čerpanie elektrickej 
energie. ^

9.12.Zmiuvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za 
doručené adresátovi aj dňom, kedy sa zásielka vráti od adresáta s reláciou 
poštového doručovateľa „adresát nezastihnutý“, alebo „adresát neznámy“ a to 
v prípade, ak zásielka bola zaslaná na adresu zmlu|||!ej strany uvedenú v čl. 1 
tejto zrniuvy alebo adresu písomne oznámenú zmiuvribu stranou ako adresu pre 
doručovanie písomností.

ČI.10ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1,Objednávateľ má právo v zmysle ustanovenia § 344 a nasledujúcich ustanovení 
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a dodatkov na odstúpenie od 
zmluvy z týchto dôvodov:

10.1.1. nedodržanie termínu nástupu na začatie prác,
10.1.2. nedodržanie predpísaného technologického postupu,
10.1.3. nedodržanie podstatných podmienok zmluvy,
10.1.4. neodovzdanie prác v požadovanej kvalite,
10.1.5. prekročenie dohodnutého termínu zhotovenia diela o viac ako 30 dní.

10,2.Porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak 
oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od záväzku, má za následok 
povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je 
porušením povinnosti dotknutá.

6
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.tiliiva o  Dielo č. 388/2025 Bytové družstvo Petržalka
HSH izol s.r.o

Garáže Fedlnova 6,8, Bratislava

a i1  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že obsah a náležitosti tejto zmluvy budú 

považované za obchodné tajomstvo podľa § 17 až § 20 Obchodného zákonníka 
v znení neskorších zmien a dodatkov.

11.2. Objednávateľ sa zaväzuje mlčanlivosťou o obsahu a náležitostiach tejto zmluvy 
voči tretím stranám.

11.3. Zmluvu možno zmeniť len zmluvným dojednaním formou dodatku k tejto zmluve.'

11.4.Zmluva nadobúda platnosť a tičinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami

11.5.Zmiuvné strany sa dohodli, že prípadné spory bude riešiť miestne a vecne 
príslušný súd.

11.6. Vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami platného Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien 
a dodatkov a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - cenová ponuka zhotoviteľa

11.7.Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, zmluvu uzatvorili'' 
slobodne, vážne, bez výhrad a nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

II.S.Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých 2 sú určené pre 
objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa; () 4 -1)9' 2925 

Za objednávateľa:

Ing. lldikó ^rádová  
predseda Pj/edstavenstva 

Bytového družstva Petržalka

Ing. Peíer Graňák 
člen Predstavenstva 

Bytového družstva Petržalka

V Bratislave, dňa: '{ 'í-  ý! 

Za zhotovíte

Róbert Hubinák 
konateľ HSH izol s.r.o.



XRYC! LIST ROZPOČTU
stavba:

oprava terasy Fedinová 6-8

JKSO;
Miesto:

KS:
Dátum: 06,08.2026

Objednávateľ: ICO:
iČ DPH:

Zhotoviteľ:
HSH izo) s.r.o,

ICO:
IĎ DPH:

Projšktänt: ICO:
iČ DPH:

Spracovateľ: ICO:
IČDPH:

PóznámKa;

Cena bez DPH 28 149,98

DPH základná 
znížená

Základ dane 
0,00 

28 149,98

Sadzba dane 
23,00% 
23,00%

■ Výäka dane 
0,00 

6 474,49

C ena s DPH V E U R 34 624,47

i

i
1j

P ro jektan t Spracovateľ

i
4

Dátum a podpis: Pečiatka
1
1

Dátúm a podpis: Pečiatka
i

i

Objednávateľ Z ho to v ite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULACÍA ROZPOČTU
stavba:

oprava terasy Fedinova 6-8

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

HSH izo\ s,r,o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

06,08,2025

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtii
HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné kofištrukcie 

5 -Kom unikácie ;

6 - tipravy povrchov, podlahy, osadenie

• Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 149,98

22 173,32

2 704,50

2 484,00 

2 696,78

13451,39

99 - Presun hmôtlHSV 836,66

PSV - Práce a dodávky PSV 5 976,66
71 2 - Izolácie striech, poylakové krytiny 2 815,58

704 - Konštrukcie; klampiarske 3161,08

t i
r l!; il
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ZPOCET
jvba:

oprava terasy Fedinová 6-8

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: HSH izol s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

06,08.2025

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.csna [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 149,978

D HSV Práce a dodávky HSV 22 173,319

D 4 Vodorovné konétrúkcíe 2 704,500

1 K 4173Z151S.S Betón sťužujOcIch pásová vencov železový tr, C 25/30 m3 3,600, 166,000 ■ 577,600

2 K 41735111 S.S DeOrtenle bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie m2 33,600 ■26,000 873,600

s ' K 41735111S.S Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie m2 33,600 . 8,500 218,400

4 k 417361221 .S Výstuž síužuj.úcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10216 t 0,450 2 300,000 1 035,000

D 5 Komunikácie .2  484,000

5 K 581140115.S Kryl ceibentobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB i prs TD2 ! a 11, hr, 250 mm m2 54,000 48,000 2 464,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 096,776

0 K 622461053.S . Vonkajšia omietka stien paslovltá slllkónová roztieraná, 
hr. 2 mm ■

m2 68,000 18,500 1 256,000

7 K ■022463028 príprava vonkajšieho podkíadii' stien WÉBER, webér 
penetráeia

m2 68,000 2,598, 176,664

S K 6224S1119.S Potiahnutie yonkajšícti stien skloíextilnou mriežkou a 
celoplošným prilepením

m2 68,000 9,984 678,912

e K 625250201 .S Kontaktný zatepfovací systém z blaletio EPS hr, 30 . 
mm, skrutkovacia kotvy m2 16,200 35,000 583,200

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranle 13451,383

10 K 931971020.3 Tesnátile í  kár na báze polyuretánu na otvorených 
betónových plochách m 66,000 8,000 448,000

11 K 941956003.S Lešenie ľahké praoóVné pomocné s výškou lešaňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 166,000 9,742 1 607,430

12 K 968042241,3
Sóranie podkladov pOd dlažby, liatych dlažieb a 
mazan(n,bstón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,200001

m3 14,500 108,000 1 566,000

13 K 905049120,3 Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr, nad 100. mm m3 14,500 55,336 302,372

14 K 971055021 .S
ŕtezariie konäinikclí zo žeiezobetónu hr, panelu 250 
mm'Stenovou pílou 43,03000f m 56,000 58,000 3 248,000

15 K 979011.111,3 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
Podlažie nad alebo pod základným podlažím t « .7 3 S ■ 13,924 470,434

1 1S K 879011201,3 Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m ks 33,788 43,323 1 403,798

! 17 K 979011231,3 Demontáž sklzu ns stavebnú sutinu výšky do 10 m m 33,788 11,126 375,925

10 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km . t 33,788 10,681 563,618

19 K 979081121-S Odvoz sutiny a vybúraných hmflt na skiádku za každý 
tfatäí 1 km t 335,800 0,496 107,228

20 K 979082111.3 Vnútrosiavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 33,788 14,051 474,755

1 21 K 979089012,3 Poplatok za skládku - betón, tohiý, dlaždice (17 01) 
ostatné t 33,788 67,000 2 263,796

D 99 Presun hmôt HSV 836,057

i K 998011001,3 Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konStr, 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m 1 44,477 18,811 836,657

0 PSV Práce a dodávky PSV 5 970,659

□ 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 815,679

1 23 K 712311101S Zhotovenie povlakové] krytiny striach plochých do 10° 
za studená náterom penetračným ' m2 70,000 1,055 73,850

i 24 1 M
i

111630002700.S Penatraäný nát&r univerzálny s obsahom rozpúšťadiel 
na betón, bltumenové lepenky a kovové povrchy kg 17,600 16,622 271,635
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J,cena [EUR] Cena celkom [EUFt_

25 K 712341759.8
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritavením NMP na celej ploche, modifikované 
pásy v dvoch vrstvách

m2 70,000 18,000 1 260,000

26 W 02631OOOO7OO.S Pôs asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm 
vystužený atíenenou rohožou m2 30,500 $.500 523,250

2 ľ M 628310000900,8 Pás esfeltový & jemným posypom hr. 4,0 mm 
vystužený vložkou z umelohmotnej rohože m2 80,500 7,800 627,900

28 K 998712201S ; Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v oiojekfoch 
výäky do 6 m % 24,660 2,400 58,944

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 161,080

29 K 7643334S0.S Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
múrov na plochých strechách r,š, 500 mra m 54,000 34,806 1 879,524

30 K 7843S2427.S Zfäbý z pozinkovaného farbeného P2f plechu, 
pododkvapové polkruhové r,š, 330 mm m 12,000 39,766 477,192

31 K 764352810.S ; Dairjontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. ré 330 mm, -0,00330t m 12,000 1,332 15,984

32 K 764350412.S : Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre fiDry s prle.merom od 100 do 125 mm ks 3,000 .34,041 102,123

33 K 704359810,3 i Demontáž kotlíka kónického, so sklononi žľabu do 
30st„ -0,00110t ks 3,000 1,784 S,352

34 K 764430840.S ^ PeÍTiontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš oď 
330 do 5Ó0 mrfi, -0,002301 m 54,000 1,766 95,364

3S K 704451802.8 Demontáž odpadových rtlr Štvorcových so stranou iÓO 
mm, ~0,0033St m 12,000 1,118 13,416

36 K 764454434.8 Montáž kruhových koilen z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60-160 mm ks 3.000 8,544 26,632

37 M 553440004100. Š Koleno lisované pozink farebný JOŕ, pňerr^rlOO mm ks 3,000 12,026 36,075

38 K 764454453,3 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného' PZf plochu, 
kruhové priemer 100 mm m 12,000 37,750 463,000

39 K 998764201,8 ; Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 31,037 1,850 57,418
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